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Dénomination de l'opération :
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Détails du programme :

C O N T R A T   D’ A R C H I T E C T E

La Chaslerie

PARTIE 1 : CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

PRÉAMBULE
Le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent "Cahier des Clauses Particulières" (CCP) et
par le "Cahier des Clauses Générales" (CCG) dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents sont
complémentaires et indissociables.

n° RCS :SVAADE
Représenté par :

PARTIES CONTRACTANTES
Le maître d'ouvrage

Téléphone : Courriel : hhourdin@boken.fr
Adresse : La Chaslerie - 61700 Domfront-en-Poiraie

En qualité de :
Hugues Hourdin
Président

 dûment habilité(e) 

SASu d'Architecture Atelier Édouard Grisel n° RCS : 82 201 098 900 017
Représenté par : Édouard Grisel  dûment habilité(e) 

L'architecte

En qualité de : PDG

Adresse : La Loutellerie - 50150 Perriers en Beauficel

Inscrit au tableau régional de l'Ordre des Architectes de Normandie sous le numéro : S 18437

DESIGNATION DE L'OPÉRATION

La Chaslerie - 61700 Domfront-en-Poiraie

Téléphone : 09.70.02.45.60 Courriel : edouard@laloutellerie.fr

La Chaslerie
Adresse :

Travaux de restauration et de réhabilitation portant sur l'ensemble de la propriété.
Détails selon les ordres de services à venir.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

A t e l i e r  É d o u a r d  G r i s e l
I N G É N I E U R   A RC H I T E C T E

La Loutellerie - 50150 Perriers en Beauficel  

Patrimoine & Bioconstruction
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Le maître d'ouvrage n'a pas d'idée du budget à ce jour et l'estimation demande d'être plus avancé dans les études.

DÉFINITION DU BUDGET DE TRAVAUX

Rémunération au temps à passerMISSION DE L'ARCHITECTE

Chaque mission fera l'objet d'un ordre de service signé des deux parties et définissant les éléments la composant ainsi que 
la rémunération correspondante.

Les dossiers correspondant à chaque élément de mission sont fournis en exemplaires(s).

Mode de dévolution des marchés de travaux choisi par le maître d'ouvrage : 
Par corps d'état séparés Par groupement d'entreprises Par entreprise générale

REMUNÉRATION DE L'ARCHITECTE Rémunération au temps à passer

Modalités de règlement

Rémunération

Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission. La rémunération correspondant à chaque
élément de mission est due à la remise de la prestation au maître d’ouvrage. Par exception, les honoraires relatifs à la
phase direction de l’exécution des marchés de travaux sont réglés par acompte mensuel répartis sur la durée du chantier.
Les honoraires complémentaires fixés par avenant sont payés au fur et à mesure de l'avancement des prestations
concernées.

Les notes d'honoraires et demandes de remboursement de frais sont règlées dans un délai de 15 jours. Tout retard de
paiement ouvre droit au paiement de l'indémnité de retard prévue à l'article G 5.5.2 du CCG.

BUDGET

La rémunération de l'architecte est définie par les ordres de services signés des deux parties. 

 Etudes de sol
 Géomètre
 Constat d'huissier
 Expertises
 Bureau d'étude assainissement
 Diagnostics (plomb, amiante, etc)
 Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé

 Ordonnancement, pilotage, coordination

 Taxes liées au permis de construire
 Contrôleur technique 

 Autres taxes
 Branchements divers (EDF, GDF, E.U, E.V)
 Assurances obligatoires ou facultatives

Mutuelle des Architectes Français par contrat n° 162869/B
Ce contrat est conforme à l'obligation d'assurance prévue par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et la loi n° 
78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

Il appartient au maître d'ouvrage de faire estimer ces différents postes et de s'assurer de leur financement.

ASSURANCES
L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de la compagnie :

Outre le montant de travaux et les honoraires de l'architecte, des dépenses annexes sont nécessaires à la réalisation de 
l'opération telles que :
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Le maître d'oeuvre (lu et approuvé, cachet et signature)

Les parties conviennent des dispositions particulières suivantes :

Fait à La Loutellerie Le 17/11/2021

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le maître d'ouvrage (lu et approuvé, cachet et signature)

A t e l i e r  É d o u a r d  G r i s e l
I N G É N I E U R   A RC H I T E C T E

La Loutellerie - 50150 Perriers en Beauficel  

Patrimoine & Bioconstruction


